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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót wykonywanych w ramach projektu - branży elektrycznej i teletechnicznej 
w zakresie robót związanych przebudową i remontem budynku przy ul. Chrobrego 3 
w Bolesławcu 

 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
 

45000000-7 Roboty budowlane  

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 

45312000-7   Instalowanie systemów alarmowych i anten  

45312200-9   Instalowanie przeciwłamaniowych systemów alarmowych 

51300000-5   Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych  

51310000-8   Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych i video  

51312000-2   Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu 
i odbiorze instalacji elektrycznych i teletechnicznych i obejmują: 
 

• demontaż istniejącej rozdzielnicy obiektowej 
• montaż projektowanych rozdzielnic RG oraz RK 
• wykonanie instalacji wewnętrznych oświetlenia i gniazd wtyczkowych 
• ochrona od porażeń 
• ochrona od przepięć 
• wymiana instalacji wewnętrznych 
• montaż opraw oświetlenia 
• montaż gniazd wtyczkowych 
• montaż puszek łączeniowych 
• zasilanie urządzeń wentylacyjnych oraz kotłowni 
• system telewizji dozorowej CCTV, 
• instalacja okablowania strukturalnego LAN, 
• system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN. 
• Instalacja odgromowa oraz uziom otokowy 

 

1.3. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Projektem 
Budowlanym, Specyfikacją Techniczną i postanowieniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
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Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed przystąpieniem do robót - „Programu 
Zapewnienia Jakości”, w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie  
z projektem i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Program Zapewnienia Jakości powinien w szczególności zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy, sposób prowadzenia robót, organizację 
„ruchu” na budowie, BHP 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
- sposób i procedurę kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów, sprawdzania  
  i cechowania sprzętu oraz prowadzenia robót 
- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
Inwestora 
 

2. Materiały 
 
Wszystkie materiały i wyroby do wykonania systemów/instalacji stosowane przez Wykonawcę 
muszą spełniać warunki art. 10 „Prawa  Budowlanego” i posiadać właściwości użytkowe, 
umożliwiające spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 „Prawa 
Budowlanego”. 
Wykonanie robót powinno być zadowalające i gwarantowanej jakości oraz wykonane z materiałów 
(gdy, nie podano szczegółowych wymagań) dobrego handlowego gatunku.  
Wykonawca jest zobowiązany udowodnić jakość każdego materiału i wyrobu użytego do 
wykonania robót. 
Materiały przeznaczone do wbudowania podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo w trakcie realizacji robót odrzucić każdy materiał 
niezgodny ze ST lub Polską Normą. 
 

3. Materiały  
 
Sprzęt i maszyny do wykonywania instalacji teletechnicznych i kablowych muszą być w pełni 
sprawne technicznie oraz bezpieczne dla pracowników oraz osób trzecich. Wykonawca powinien 
używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują właściwą realizację robót. Wykonawca 
musi posiadać stosowne i ważne dokumenty zezwalające na ich obsługę i eksploatację. 
Roboty przewidziane do wykonania mogą być wykonane ręcznie i mechanicznie przy użyciu 
sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót dla zagwarantowania właściwej jakości robót 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu: 
- samochód dostawczy 0,9 t 
- elektronarzędzia 
 

4. Transport  
 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi dla danego 
asortymentu materiałów przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca przystępujący do budowy oświetlenia powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następujących środków transportu: 
- samochodu dostawczego, 
Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu 
wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed 
ich przemieszczaniem się na środkach transportu. 
1. Przewody – należy transportować samochodami dostawczymi w pakietach fabrycznych 
z zastosowaniem odpowiednich podkładek i mocowań uniemożliwiających przemieszczanie się 
ładunku 
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2. Materiały drobne – transportować samochodami dostawczymi 
 
W czasie transportu, załadunku i rozładunku oraz składowania materiałów, aparatury i urządzeń 
zwrócić uwagę, aby nie narazić ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. 

 
Materiały mogą zostać przyjęte na budowę jeżeli spełniają następujące warunki: 
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w projekcie i specyfikacji 

technicznej 
• są właściwie oznakowane i opakowane 
• spełniają wymagane właściwości wskazane w odpowiednich dokumentach odniesienia 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.   

 
 

5. Wykonanie robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z Projektem 
Budowlanym, Specyfikacją Techniczną obowiązującymi normami oraz uzgodnieniami 
i zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
związane z budową instalacji wewnętrznych i zewnętrznych obiektu. 
 
5.1. Zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania: 

Transport materiałów i urządzeń opisano w punkcie 4 niniejszej S.T. 
 

5.2. Instalacje wewnętrzne  
 
Rozdzielnica RG, rozdzielnica RK 

  Dla zasilenia projektowanej rozdzielnicy RK wykorzystać istniejący WLZ, przedłużony 
projektowanym kablem YKYżo 4x10 do miejsca lokalizacji rozdzielnicy.  
W rozdzielnicy RG wykonać rozdział przewodu PEN na N i PE. Z rozdzielnicy RG 
wyprowadzić wszystkie obwody instalacji wewnętrznych oraz zasilanie rozdzielnicy kotłowni 
RK. 
Rozdzielnicę RG oraz RK oraz osadzić we wnęce, w miejscu wskazanych na planie instalacji. 
 
Ochrona od porażeń 
Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja przewodów, osprzętu i części 
przewodzących. 
Jako ochronę przed dotykiem pośrednim (przy uszkodzeniu) przewiduje się  
   SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
 
Ochrona od przepięć 
Dla ochrony projektowanych instalacji w rozdzielnicy RG oraz RK zastosowano ochronę 
przeciwprzepięciową. 
 
W celu zapewnienia ochrony budynku należy wykonać system telewizji dozorowej CCTV IP. 
System oparty  zostanie na rejestratorze cyfrowym z rejestracją na dyskach twardych 
i kamerach w standardzie IP zasilanych poprzez PoE ze switcha PoE. Rejestrator oraz switch 
będą znajdować się w pomieszczeniach technicznych na poziomie -1 (w serwerowni). 
Stanowisko monitoringu znajdować się będzie w pomieszczeniu sekretariatu na poziomie +1.  
Szczegóły wykonania instalacji oraz parametry urządzeń opisano w projekcie. 
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System okablowania strukturalnego (LAN) ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę 
fizyczną sieci teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów 
transmisyjnych dla działania dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych.  
Szczegóły wykonania instalacji oraz parametry urządzeń opisano w projekcie. 
 
Obiekt chroniony będzie elektronicznym systemem sygnalizacji włamania i napadu poprzez 
automatyczny dozór pomieszczeń. SSWiN obejmuje sygnalizację ruchu w pomieszczeniach 
za pomocą czujek pasywnych podczerwieni i czujek magnetycznych. Dostęp do obiektu oraz 
pomieszczeń możliwy będzie za pomocą klawiatury umiejscowionej przy głównym wejściu. 
Wszystkie elementy znajdują się na dołączonych rysunkach. 
Centralę systemu należy zamontować w pomieszczeniu serwerowni w piwnicy. 
Szczegóły wykonania instalacji oraz parametry urządzeń opisano w projekcie. 
 
 

5.3. Warunki wykonywania robót 
Zasady doboru, budowy i montażu osprzętu kablowego są zawarte w katalogach 
i instrukcjach producentów dla danego typu oprzewodowania i osprzętu. 
 

5.4. Połączenia elektryczne kabli i przewodów 
W celu wykonania prawidłowego połączenia zakończenia kabla należy: 
- powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek  
  i podkładek metalowych przewodzących prąd dokładnie oczyścić i wygładzić 
- zanieczyszczone powierzchnie styków pokryte powłoką metalową ogniową 
  lub galwaniczną (rozłączniki, zaciski w stacji transformatorowej) należy tylko zmywać 
  odczynnikami chemicznymi i ewentualnie szlifować pastą polerską 
- powierzchnie styku zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową 
- połączenia wykonać śrubami, spawaniem lub w inny sposób określony w projekcie 
  technicznym 
- śruby, nakrętki i podkładki stalowe mają być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną 
- wszelkie połączenia w ziemi zabezpieczyć przed korozją np. przez pokrycie lakierem 
  bitumicznym lub owinięcie taśmą samowulkanizującą. 
 

5.5. Próby pomontażowe 
Po zakończeniu robót montażowych (lecz przed podaniem napięcia) wykonać oględziny 
urządzeń i wykonać próby pomontażowe w zakresie technicznego sprawdzenia jakości 
wykonanych robót wraz z wykonaniem wymaganych pomiarów i próbnym uruchomieniem 
obwodów. 

 

6. Kontrola jako ści robót  
 
Do obowiązków wykonawcy należy: 
- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości 
- ustalenie i przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, 
  które zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót. 
- określenie, i uzgodnienie takich warunków dostaw aby mogła być zapewniona rytmiczność robót 
- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów. 
 
Kontrola jakości materiałów  
Wszystkie materiały użyte w trakcie budowy muszą posiadać atesty fabryczne lub świedectwa 
jakości wystawione przez producenta oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR 
 
Kontrola jakości robot  
polega na sprawdzeniu instalacji w zakresie: 
- poprawnego montażu 
- kompletności wyposażenia 
- braku widocznych uszkodzeń 
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- należytego stanu izolacji 
 
Badania i pomiary pomontażowe 
polegają na sprawdzeniu instalacji w zakresie: 
- zgodności zastosowanych urządzeń z projektem (lub ustaleniami z Inwestorem) 
- badania ciągłości żył 
- pomiaru rezystancji izolacji 
- skuteczności ochrony od porażeń 
- pomiaru rezystancji uziemienia 
- pomiary parametrów torów transmisyjnych LAN oraz CCTV 
- pomiary i sprawdzenie poprawności działania systemu SSWiN 
 

Dokumentowanie wyników pomiarów i badań 
Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą zostać opracowane na odpowiednich formularzach  
i podpisane przez przedstawicieli wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Dokumenty te stanowią integralną część Operatu Kolaudacyjnego Robót. Sporządza się je  
w dwóch egzemplarzach – oryginał dla Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy. 
Atesty materiałów muszą być przechowywane przez Wykonawcę i przedstawiane przy odbiorach 
robót. 

7. Obmiar robót 
 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego stanu zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych 
ilości wbudowanych materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte Projektem oraz dodatkowe  
i nieprzewidziane, których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy 
Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Obmiary sporządzone przez Wykonawcę 
zapisane będą w Książce Obmiarów, i uzgodnione z Inspektorem w ustalonym trybie. 
Wyniki obmiaru należy porównać z Dokumentacją kosztorysowo-techniczną w celu określenia 
różnic w ilości robót. 
 
Jednostkami podstawowymi obmiaru robót są: 
m  - metr bieżący 
szt.  - ilość sztuk 
kpl.  - komplet robót 
 

8. Odbiór robót  
 
Odbiór robót powinien być dokonany w terminie do 7 dni po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
(wpisem do Dziennika Budowy) gotowości do odbioru. 
W przypadku prawidłowego wykonania robót, uzyskaniu pozytywnych wyników badań i pomiarów 
oraz skompletowaniu całej dokumentacji powykonawczej, co musi być potwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiający sporządza i podpisuje Protokół Odbioru Robót. 
W protokóle należy potwierdzić prawidłowe i terminowe wykonanie robót w całości lub ich części. 
Pozostałe roboty, w których stwierdzono usterki i niedociągnięcia powinny być ujęte oddzielnie.  
W stosunku do tych robót należy ustalić: 
- sposób i termin usunięcia usterek na koszt Wykonawcy 
- zakres potrąceń za wady trwałe 
W przypadku, gdy po dokonaniu przeglądu odbierający stwierdzi występowanie zbyt dużej ilości 
usterek i niedociągnięć powinien ustalić termin następnego odbioru po usunięciu ich przez 
Wykonawcę i ponowne zgłoszenie przez niego gotowości do odbioru. Za datę zakończenia robót 
uważa się datę powiadomienia Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  
że roboty są gotowe do odbioru. 
 
Dokumenty wymagane przy odbiorze: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
   robót (Dokumentacja Powykonawcza) 



 LCT PROJEKT PRZEMYSŁAW BŁOCH 

65-729 ZIELONA GÓRA UL. ENERGETYKÓW 7/114 

tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143 

 

 7 

- Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
- Protokoły częściowych odbiorów robót (wcześniejszych zakresów robót) 
- Protokoły badań i pomiarów 
- Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 
- Dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń 
- Dokumentacje Techniczno-Ruchowe urządzeń 

 

9. Podstawa płatno ści 
 
Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w punkcie 
1.3 niniejszej ST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości 
robót i oceną jakości użytych materiałów. 
 
Cena wykonania robót obejmuje cały zakres zadania wymieniony w p. 1.3 
 

10. Przepisy zwi ązane 
 
Wszystkie roboty wykonania instalacji elektrycznych winny być prowadzone zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi normami i przepisami, sztuką budowlaną i przepisami BHP. 
 

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM 
 
• Ustawa Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami) z dnia 7 lipca 1994 r.  

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 984) i przepisami wykonawczymi z nią związanymi, 
• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (z późniejszymi zmianami) i przepisami 

wykonawczymi z nią związanymi, 
• Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 r. (z późniejszymi zmianami) i 

przepisami wykonawczymi z nią związanymi, 
• Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Środowiska (z późniejszymi zmianami) i przepisami 

wykonawczymi z nią związanymi, 
• PN-EN 61140 – Ochrona przed porażeniem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń. 

• PN-EN 62305-1 – Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne. 
• PN-EN 62305-2 – Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 
• PN-EN 62305-3 - Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia 
• PN-EN 62305-4 - Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach 
• PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa 
• Inne: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych t. V - Instalacje elektryczne. 
 

 

 


