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Kontrtata wzdtuz krokwi

membrana o paroprzepuszczalnosci 2 1800 g/m? /24h
(23°C/85%)

Ocieplenie (miedzy krokwiami )

Folia paroizolacyjna wg potrzeb
Ptyty g-k, boazeria

Energooszczedne ocieplenie dwuwarstwowe

plyty 100 /60 cm

Produkt plyty wielkowymiarowe w rolce
SUPERROCK | ROCKMIN PLUS | ROCKMIN

ROCKWOOL | TOPROCK | MEGAROCK MULTIROCK
taczna grubosé
ocieplenia g [cm] 27 30 35 27 28 30

* Dla zapewnienia dostatecznej cyrkulacji powietrza pod dachéwka lub blachg faldowg potaci montujemy w pasie nad
rynng siatke, tzw. "wrobléwke", jako wiot powietrza, a w kalenicy pod gagsiorem tzw. "szczotke" jako wylot powietrza.

UWAGA!
- Konstrukcja potaci dachowej typu nieszczelnego dia pary wodnej nie wymaga wykonywania szczeliny wentylacyjnej,

czyli ocieplenie moze dotyka¢ wysokoparoprzepuszczelnej wiatroizolacji - membrany tak, aby nie wypchato jej do géry
,bo utrudni to wentylacje i odbiér pary z przestrzeni powietrznej utworzonej przez kontriate pod pokryciem np. dachéwka

- Folig paroizolacyjng montujemy pod ociepleniem tylko nad pomieszczeniami wilgotnymi, np. fazienka, WC i kuchnig,
oraz w pomieszczeniach o ci$nieniu rzeczywistym pary wodnej powyzej 13 hPa, za$ pary nasyconej ponad 8,1 hPa.
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www.netweber.pl
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Tarasy
Uszczelnienie przy $cianie jednowarstwowej

weber.sys Fugenhinterfulmaterial (Sznur dylatacyjny)

weber.fug 881 (Plastikol FDN)

weber.tec 828 DB 75 (150) (Superflex AB 75 (150))

weber.fug 877 (Cerinol Flex)

oktadzina ceramiczna

weber.xerm 855 (DEITERMANN KM Flex Plus)
weber.xerm 860 (DEITERMANN KMH Flex)
z pelnym podsadzeniem

weber.tec Superflex D 2
weber.tec 824 (Superflex D 1)
weber.tec Superflex D1P

jastrych dociskowy klasy C16/20 min.5 cm

warstwa rozdzielajaca np. folia PE

izolacja termiczna np. styropian EPS 200

weber.tec Superflex 10/100/100 S
weber.tec 922 (Plastikol UDM 2 S)

warstwa spadkowa na warstwie szczepnej

strop zelbetowy
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	Jednostka projektowania: 

LCT Projekt Przemysław Błoch 

ul. Energetyków 7/114, 65-729 Zielona Góra 


PROJEKT BUDOWLANY
	Nazwa i adres  obiektu budowlanego:
	Budynek biurowy 

ul. Chrobrego 3, 59-700 Bolesławiec

	Jednostka ewidencyjna: 
	020101_1 Bolesławiec


	Obręb: 0010
	Nr działki: 2/2
	Kategoria: XVI

	Nazwa i adres  inwestora: 
	TBS Sp. z o.o.

ul. Bankowa 6d, 59-700 Bolesławiec


	Projektant: imię i nazwisko
	nr uprawnień
	specjalność 
	data i podpis 

	mgr inż. Ryszard Teterycz
	98/79/ZG
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3.1. Rzut piwnicy
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3.4. Rzut parteru – aranżacja
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3.5. Rzut I pietra 
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3.6. Rzut I piętra – aranżacja
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3.7. Rzut poddasza 
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3.8. Rzut poddasza –aranżacja
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3.9. Rzut dachu 
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3.10. Rzut dachu po przebudowie
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3.11. Elewacje – elementy do przebudowy
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A-12
3.13. Elewacje – widok
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3.14. Usytuowanie platformy
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4. Opis techniczny do projektu  instalacji sanitarnych

5. Rysunki: 

5.1. Rzut piwnic – instalacja c.o + instalacja gazowa
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5.2. Rzut parteru – instalacja c.o
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5.3. Rzut pietra– instalacja c.o
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5.4. Rzut poddasza– instalacja c.o
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5.5. Rzut piwnic – instalacja wentylacji mechanicznej
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5.6. Rzut parteru – instalacja wentylacji mechanicznej
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5.7. Rzut pietra– instalacja wentylacji mechanicznej


IS-7

5.8. Rzut poddasza– instalacja wentylacji mechanicznej
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5.9. Rzut piwnic – instalacja wod-kan
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5.10. Rzut parteru – instalacja wod-kan
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5.11. Rzut pietra– instalacja wod-kan
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5.12. Rzut poddasza– instalacja wod-kan
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5.13. Schemat połączeń kotłowni
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5.14. Rozwinięcie instalacji c.o.
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6. Opis techniczny do projektu instalacji elektrycznych i teletechnicznych

7. Opis techniczny – instalacje elektryczne 

8. Opis techniczny – instalacje teletechniczne

9. Rysunki

9.1. Piwnica – plan instalacji gniazd 
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9.2. Parter - plan instalacji gniazd 
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9.3. Piętro -  plan instalacji gniazd 
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9.4. Poddasze -  plan instalacji gniazd
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9.7. Piętro -  plan instalacji oświetlenia
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E-8
9.9. Plan instalacji odgromowej
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9.11. Schemat rozdzielnicy RK
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9.19. Instalacja okablowania strukturalnego LAN- rzut piętra
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9.20. Instalacja okablowania strukturalnego LAN- rzut poddasza
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10. Informacja BiOZ

11. Dokumenty formalno-prawne

11.1. Oświadczenia projektanta




11.2. Zaświadczenie projektanta 

11.3. Odpis uprawnień projektanta
11.4. Opinia   DWKZ

11.5. Warunki przyłączenia do sieci gazowej


11.6. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszelkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody LCT Projekt Przemysław Błoc

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy i remontu  budynku  biurowego.  Elementy konstrukcyjne pozostają bez zmian.   
1.1. Podstawa opracowania

· Inwentaryzacja do celów projektowych budynku.
· Dokumentacja fotograficzna,
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
· Rozporządzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012r  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
· Uzgodnienia z Inwestorem,
· Audyt Energetyczny Budynku wykonany przez LCT Projekt,  audytor Ewa Teślak,
Przy  wykonywaniu i montażu wszystkich elementów  objętych opracowaniem jako obowiązujące należy  przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN należy przyjąć normy ISO lub odpowiednie  normy EN.  W każdym przypadku należy uwzględniać wytyczne i przepisy producentów materiałów budowlanych. 

Istniejący stan zagospodarowania działki

Teren objęty inwestycją położony jest na działce nr 2/2 obręb nr 0010 w Bolesławcu. Działka zabudowana jest budynkiem biurowym i budynkiem gosp.
Miejsce na gromadzenie odpadów stałych – istniejące, zlokalizowane w północnej części działki. 
Zaopatrzenie  w wodę, energię i odprowadzenie ścieków – poprzez istniejące przyłącza. Realizacja inwestycji będzie przebiegać jednoetapowo.
Projektowany stan zagospodarowania działki
Teren o płaskiej niwelecie o różnicy poziomów do 0,8m. Od strony południowej teren ograniczony drogą wojewódzką 363, od stron pozostałych działka przylega do inwestorów prywatnych. Dojazd do terenu – istniejący z drogi wojewódzkiej 363. 

Na terenie działki wydzielonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych brak, znajduje się natomiast utwardzony plac w części zachodniej przeznaczony na miejsca postojowe, wjazd z drogi wojewódzkiej nr 363.
Zaopatrzenie  w wodę, energię i odprowadzenie ścieków – poprzez istniejące przyłącza. 

Projektuje się wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych oraz remont  chodnika z kostki brukowej w celu umożliwienia wejścia/wjazdu na projektowaną platformę 
Nie przewiduje się wykonania zewnętrznych sieci uzbrojenia – istniejące przyłącza. 
Nie przewiduje się zmiany ukształtowania terenu i zieleni.
Projekt nie przewiduje realizacji elementów budynku, ani uzbrojenia podziemnego poza istniejącym obrysem budynku. W związku z powyższym projekt zagospodarowania terenu ogranicza się do zaznaczenia budynku na mapie sytuacyjnej.
Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 Na działce o numerze ewidencyjnym 2/2 znajdują się dwa budynki niemieszkalne, budynek biurowy 3 –kondygnacyjny oraz budynek gospodarczy.  Budynek objęty opracowaniem to budynek biurowy, zlokalizowany w środkowej części działki.  Drugi budynek to budynek gospodarczy i nie został objęty opracowaniem.
Budynek objęty opracowaniem zwrócony jest wejściem głównym od strony zachodniej oraz drugim wejściem od strony wschodniej stanowiącym dostęp dla osób niepełnosprawnych. Wybudowany z cegły i otynkowany  wzniesiono na planie prostokąta o wymiarach 24x21 m. 
Dwukondygnacyjną budowlę posadowiono na wysokim, mieszczącym piwnice cokole i przykryto czterospadowym dachem z lukarnami. 
Zestawienie powierzchni części zagospodarowania terenu

Powierzchnia zabudowy: istniejący bud. główny:

-154m2







istniejący budynek gosp.
-30m2

Razem  Pzab: 





-184 m2
Powierzchnia  dróg, chodników istniejąca
:

-231,7m2

Wielkość powierzchni  zabudowy  



- 0,11 bez zmian 

Linia zabudowy 





– bez zmian 

Powierzchnia terenu w granicach opracowania 

-1646m2
Wskaźnik pow. biologicznie czynnej


-74,74% (spełniona- wg. planu zagospodarowania wskaźnik pow. biologicznie czynnej powinien wynosić min. 30%)

Bilans miejsc postojowych:  10 istniejących, Wymagane wg planu zagospodarowania przestrzennego 1szt /25m2pow. użytkowej co zostaje spełnione (pow. użytkowa wynosi 241,7m2)

Informacja o wpisie do rejestru  ochrony zabytków

Budynek  podlega ochronie na podstawie przepisów o ochronie i opiece nad zabytkami. Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. 
Wpływ eksploatacji górniczej 

Na obszarze planowanej inwestycji nie ustanowiono obszarów górniczych w związku z powyższym eksploatacja górnicza nie ma wpływu na projekt. 

Zagadnienia ochrony środowiska

Planowane roboty nie wywierają negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty. Projektowane materiały do realizacji remontu należą do grupy materiałów ekologicznych i naturalnych. W trakcie prac remontowych należy dbać o nie wprowadzanie do gruntu jakichkolwiek odpadów, substancji szkodliwych i zanieczyszczeń.
Powierzchnia zabudowy 

·  istniejąca – 184 m2
II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
2. Przeznaczenie i program użytkowy

Roboty budowlane dotyczą przebudowy i remontu budynku objętego opracowaniem wraz ze zmianą kolorystyki. Roboty nie powodują żadnych zmian funkcjonalnych, programowych oraz parametrów i danych technicznych takich jak pow.  zabudowy, kubatura, gabaryty budynku, długość, szerokość gzymsów, okapów i kalenic. 
2.1. Parametry techniczne obiektu

· Kubatura:



1773m3
· Pow. zabudowy


154m2
· Pow. użytkowa


246,1m2
· Wysokość obiektu:


12,24m

· Szerokość:



10,56m

· Długość:



12,46m

· Liczba kondygnacji:


3 szt
2.2. Program użytkowy pomieszczeń wewnętrznych

W wyniku dokonanych zmian powstanie w piwnicy siedem pom. użytkowych- gospodarczych, na parterze powstanie sześć pomieszczeń użytkowych, na I piętrze będzie sześć pomieszczeń użytkowych a na poddaszu dwa pomieszczenia. Wejście na poddasze zrealizowane będzie z istniejącej klatki schodowej, schodami konstrukcji drewnianej.

	Nr 
	Rodzaj pomieszczenia
	m2

	PIWNICA

	1
	Korytarz 
	7,1m2

	2
	Serwerownia  
	8,2m2

	3
	WC męskie
	6,2 m2

	4
	Archiwum
	18,8 m2

	5
	Kotłownia 
	18,2 m2

	6
	Pom. gosp.
	9,0 m2

	7
	Pomieszczenie techniczne
	32,5 m2

	
	RAZEM 
	101m2


	Nr 
	Rodzaj pomieszczenia
	m2

	PIĘTRO

	1
	Korytarz 
	5,1m2

	2
	Kadry 
	9,8m2

	3
	Gł. Księgowa 
	14,4 m2

	4
	Biuro Prezesa 
	25,7 m2

	5
	Sekretariat
	12,1 m2

	6
	Biuro Prokurenta
	15,5 m2

	7
	WC damskie  
	5,5 m2

	8
	Przedpokój  
	6,8 m2
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llos¢ Nazwa produktu Szczegoty
1 Miska ustepowa lejowa dla niepetnosprawnych Opis: wiszgca, 70 cm
wiszaca
1 Deska sedesowa dla niepetnosprawnych Opis: Z pokrywa z tworzywa duroplast.
Specjalnie wzmocnione zawiasy
metalowe. Do kompletowania z miska
kompaktows i wiszaca.
2 Uchwyt uchyiny do WC - UUWC Dostepne dtugosci [cm]: 50,60,70,80,85





	RAZEM 
	94,9m2


	Nr 
	Rodzaj pomieszczenia
	m2

	PODDASZE

	1
	Księgowość 
	43,5m2

	2
	Pomieszczenie socjalne 
	6,7m2

	
	RAZEM 
	50,2 m2


Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy

Forma architektoniczna i funkcja obiektu nie ulega zmianie. Roboty  mają na celu obniżenie kosztów ogrzewania oraz  poprawę estetyki elewacji kamienicy poprzez zastosowanie kolorów harmonizujących z otoczeniem. Do wykonania robót budowlanych zastosować tynki i materiały renowacyjne w systemie WTA.  

Materiały powinny posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności i deklaracje producenta. Odbiór robót winien uwzględniać kontrolę jakości materiałów oraz kontrolę prawidłowości wykonanych prac, zapisy w dzienniku budowy, protokoły badań i odbiorów.

2.3. Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy

Projektowane roboty nie mają wpływu na zmianę funkcji oraz nie  zmieniają  dostosowania obiektów do krajobrazu i otaczającej zabudowy.  Remont elewacji został  zaprojektowany w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:
· bezpieczeństwa konstrukcji,

· bezpieczeństwa pożarowego,

· bezpieczeństwa użytkowania,

· odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

· ochrony przed hałasem i drganiami,
Informacja o obszarze odziaływania obiektu
Teren wyznaczony: Do wyznaczenia obszaru oddziaływania remontowanego budynku uwzględniono następujące akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.) – PB; art. 3, pkt 20): obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

b) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t.) – PZP;

c) Rozporządzenie MI z dn. 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) – WT;

d) Rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) – OŚ;

Usytuowanie obiektów na działce – §12 i §18–23 WT:

a) działki sąsiednie graniczące z terenem inwestycji:

– działka nr ew. 3 – działka zabudowana budynkami biurowym i gospodarczym,

– działka nr ew. 1/2 – pas  drogowy,
– pozostałe działki sąsiednie graniczące z działką 2/2  wyłączone zostają z analizy oddziaływania obiektu ze względu na znaczną odległość od terenu inwestycji.

b) budynek istniejący usytuowany w odległościach od granicy z działkami:

– 14,3 m od północnej granicy działki;

– 4,4 m od granicy południowej działki;

– 19,0  m od wschodniej granicy działki;

- 27,3 m od granicy zachodniej działki;

c) budynek istniejący - usytuowany został zgodnie z wymaganiami § 12 ust. 1 WT, co nie powoduje, ze względu na odległości budynku od granic, ograniczenia w zagospodarowaniu działek sąsiednich, a w ślad za tym, objęcia sąsiednich działek budowlanych obszarem oddziaływania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Otoczenie obiektu budowlanego:  Otoczenie obiektu  budowlanego to działka  o nr 2/2. 
Ograniczenie  w zagospodarowaniu: teren zabudowany, istniejący budynek - przeznaczony pod budynek biurowy. 

Zagospodarowanie terenu: zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie  warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Obszar oddziaływania: mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany.

Opis stanu istniejącego

Budynek jest obiektem wolnostojącym, trzy-kondygnacyjny, jednoklatkowy. Bryła podstawowa budynku w formie prostopadłościanu przykryta jest dachem czterospadowym. Obiekt jest budynkiem biurowym z poddaszem użytkowym. 

Budynek wyposażony jest w instalację m.in.

· elektryczną,

· oświetlenia zewnętrznego  i wewnętrznego

· gazową,

· kanalizacyjną,

· wodną,

· grzewczą,

2.4. Konstrukcja budynku

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, z czterospadowym  dachem konstrukcji drewnianej. Dach budynku pokryty jest dachówką ceramiczną. Na połaciach dachowych znajdują się lukarny oraz świetliki dachowe. 

· Układ konstrukcyjny: mieszany

· Ściany zewnętrzne: murowane z cegły pełnej o gr. 44cm

· Elewacja : wykończona tynkiem cementowo-wapiennym,

· Dach: czterospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką, 

· Stolarka okienna: drewniana oraz z PCW,

· Drzwi zewnętrzne: stalowe

· Rynny i rury spustowe: stalowe,

Cel i zakres projektu

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i remontu budynku biurowego w Bolesławcu, ul. Chrobrego 3 na siedzibę  Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Bolesławcu.   
2.5. Zakres opracowania

· remont dachu i kominów, przebudowa  lukarn, 
· likwidacja dwóch kominów, 
· wstawienie okien  w lukarnach  o wym. 130x200, o współczynniku U=1,1 W/m2K,
· demontaż krat w oknach, 
· docieplenie dachu pod poddaszem za pomocą wełny mineralnej niepalnej o grub. 20cm o współczynniku λ=0,037W/mK,
· renowacja elewacji i zmiana kolorystyki budynku,
· renowacja detali architektonicznych, 
· remont  balkonu, wymiana balustrad balkonowych na nowe ze stali kutej, 
· wymiana okien w istniejących otworach na nowe drewniane o współczynniku U = 1,1 W/m2K, dwuskrzydłowe, rozwierno-uchylne, podział wzorowany na istniejącej stolarce okiennej, ze szprosami wewnątrzszybowymi, 

· montaż nawiewników okiennych higrosterowanych,

· demontaż drzwi balkonowych, częściowe zamurowanie otworu i wstawienie okna o współczynniku U=1,1 W/m2K, zgodnie z rys. nr 2, 

· demontaż okna, częściowe wykucie otworu i wstawienie drzwi balkonowych o współczynniku U=1,1 W/m2K, zgodnie z rys. nr 2, 

· zamurowanie nieoryginalnego  okna nad wejściem zgodnie z rys. nr 2, 

· wymiana drzwi zewnętrznych, w istniejących otworach na nowe,  o współczynniku U= 1,5 W/m2K,

· odtworzenie okna balkonowego na elewacji wschodniej, wstawienie okna o współczynniku U=1,1 W/m2K,

· wymiana parapetów na parapety z blachy powlekanej w kolorze białym, 

· wymiana rynien i  rur spustowych, 

· wymiana obróbek blacharskich,

· adaptacja pomieszczeń- dostosowanie  obiektu do potrzeb inwestora z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe, 

· montaż  platformy  dla osób niepełnosprawnych, 
Ocena stanu technicznego

Elementy konstrukcyjne budynku nie wykazują zmian. Estetykę budynku ocenia się jako złą. Ogólny stan techniczny budynku pozwala na wykonanie prac remontowych- termomodernizacji budynku.

Stan techniczny gzymsów oraz elementów ozdobnych ścian określa się jako średni. Widoczne są ubytki i zarysowania elementów. 

W chwili obecnej stan techniczny pokrycia dachowego składającego się z dachówki ceramicznej, wykazuje liczne uszkodzenia i nieszczelności spowodowane wiekiem i zużyciem materiału.                                         

Obróbki blacharskie wykazują liczne uszkodzenia i nieszczelności.  Stan techniczny odwodnienia dachu wykazuje nieszczelności i uszkodzenia.

Ogólny stan połaci dachu jako konstrukcji określa się jako dobry. 

Program robót budowlanych

2.6.  Remont dachu

Więźba dachowa 
Roboty należy przeprowadzić po zdjęciu pokrycia dachowego, co spowoduje odciążenie więźby i częściowe odprężenie drewna z tendencją powrotu do  poprzedniego stanu. 

Brak dostępu do końcówek belek nakłada na wykonawcę oraz inspektora nadzoru obowiązek sprawdzenia stanu każdej belki połaciowej. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do technicznego stanu belek należy wezwać projektanta celem ustalenia dalszego toku postępowania.

Po dokonanym demontażu połaci dachowej stan techniczny odkrytych belek należy opisać w dzienniku budowy podając ich lokalizację (inwentaryzacja). Inwentaryzację należy wykonać w formie rysunku technicznego. 

Impregnację całej więźby dachowej należy przeprowadzić dwukrotnie przy użyciu  środków ognio-biochronnymi.
Pokrycie dachowe

Po dokonaniu wszelkich napraw konstrukcji należy przystąpić do montażu foli paroizolacyjnej, docieplenia dachu między krokwiami wełną mineralną (rys. 1), montażu membrany dachowej o masie powierzchniowej 160g/m2 i paro-przepuszczalności  1800g/m2 /24h. , kontrłat oraz  łat, następnie ułożone zostaną dachówki. 
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Rys. 1 Szczegół docieplenia dachu

Krycie dachówką ceramiczną zakładkową powinno być wykonane zgodnie z normą oraz zgodnie z instrukcją producenta wyrobu.

Kominy i ławy kominiarskie

Ławy kominiarskie pomiędzy kominami należy wykonać jako metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i dodatkowo pomalowane proszkowo w kolorze pokrycia dachowego. Wsporniki dla ław kominiarskich należy zastosować jako systemowe także zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i dodatkowo pomalowane w kolorze pokrycia dachowego. Wsporniki muszą być zamocowane do elementów drewnianych więźby dachowej w sposób trwały wkrętami tak, aby nie uszkadzały pokrycia dachowego.

W celu umożliwienia dojścia od wyłazu dachowego do ławy kominiarskiej i innych urządzeń dachowych projektuje się montaż ław i stopni kominiarskich. 

Projektuje się likwidację  dwóch kominów, pozostały komin – zewnętrzna część - należy wyczyścić za pomocą środków do czyszczenia klinkieru, w razie konieczności dokonać przemurowania.  W trakcie remontu sprawdzić drożność przewodów, badania potwierdzić odbiorem kominiarskim. 
Istniejące lukarny rozebrać i wykonać od nowa o wymiarach i kształcie  zbliżonym do istniejącego. Konstrukcję wykonać z drewna  C27. Ścianę boczną i frontową lukarny zabudować stolarką okienną zgodnie z projektem. 
Obróbki blacharskie/ Odwodnienie dachu

Haki, obejmy , rynny i rury spustowe muszą być elementami tego samego systemu rynnowego. Haki do rynien przymocować wzdłuż krawędzi dachów w rozstawie, co 60 cm w spadku od 0,5 do 2% i wzmocnić bednarką z oparciem na gzymsie. Odcinki rynny połączyć przez lutowanie. Rury spustowe zamocować do ścian budynku. Projektuje się wykonanie płotków śniegowych malowanych proszkowo oraz obróbek blacharskich ze stali cynkowo-tytanowej. Długość obróbek ze względu na połączenia dylatacyjne nie może być większa niż 3m. Blacha nie może stykać się ze stalą nieocynkowaną lub miedzianą gdyż w obecności wody powstaje korozja kontaktowa.

Roboty blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -5 stopni C. Roboty nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

Montaż płotków śniegowych

Na połaci dachu, w trakcie wykonywania robót należy zamontować wsporniki do montażu płotków śniegowych. Wspornik płotka powinien zamontowany być bezpośrednio do krokwi przy użyciu wkrętów do drewna (8. Należy pamiętać o konieczności szlifowania dachówek przykrywających wspornik płotka aby zapobiec efektowi unoszenia się dachówek. Wsporniki płotka montować na wysokości łaty lub powyżej w odległościach nie większych niż 80 cm. 

Płotek śniegowy montuje się na uprzednio zamocowanych wspornikach płotka. Montaż samego płotka polega na ułożeniu elementu na podpórce a następnie dociągnięciu do zacisku  i mocnym wciśnięciu w zacisk.

Płotki śniegowe można łączyć  ze sobą wzdłużnie tworząc ich nieprzerwany ciąg w zależności od potrzeb. Służą do tego elementy zwane „łącznikami płotka”. Po nałożeniu łączników należy je dokładnie zacisnąć na końcówkach płotków.

Łączenie płotków powinno odbywać się przy użyciu dwóch łączników.

2.7. Remont elewacji

Podłoże powinno być nośne, oczyszczone i nieprzemarznięte.  Trwałość systemu tynków WTA zależy od odcięcia od źródła zawilgocenia oraz od grubości  i pojemności  warstw tynków renowacyjnych. 

Stary, zawilgocony i zasolony tynk należy  usunąć z powierzchni muru co najmniej 1 m powyżej powierzchni zawilgoconej. Spoiny oczyścić i wydrapać na głębokość min  2cm. Uszkodzone cegły zastąpić nowymi a wszystkie spękania wzmocnić za pomocą mat węglowych i prętów żebrowanych.  Należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia  spowodowane przez mech, algi lub zazielenienia na murze za pomocą Baumit SanierLasung. Jako zabezpieczenie przed wilgocią zaleca się wykonanie pionowej mineralnej izolacji przeciwwilgociowej partii fundamentowej z tynku renowacyjnego uszczelniającego SP 63 zabezpieczonego folią kubełkową.  Pozostałe „zdrowe” powierzchnie należy wzmocnić  Baumit PutzFestiger. 

Na powierzchnie zawilgocone nałożyć systemowe, warstwowe tynki renowacyjne WTA 

-obrzutka SV 61 (ziarno 0-4mm), 

-tynk renowacyjny podkładowy (magazynujący sole) SP 64 G (ziarno 0-4mm), 

-tynk renowacyjny nawierzchniowy SP 64 P (ziarno 0-1,2mm),

Grubość tynków renowacyjnych min 20mm! Ewentualne pogrubianie warstwą podkładową SP 64 G 

Nowe  tynki (uzupełnienia) powyżej zawilgocenia  wykonać należy z materiałów wapiennych Baumit RK39. Scalenie  powierzchni  różnych materiałów za pomocą  szpachli Baumit MC55W.   

Gładsze powierzchnie zawsze podkreślały głównie detal architektoniczny. 

Występujące historycznie powierzchnie gładkie (płyciny geometryczne oraz blendy) wykonać z drobnoziarnistej elewacyjnej szpachli wapiennej Baumit RK 70 N

Nowe elementy detali architektonicznych powinny być wykonane z materiałów sztukatorskich odpornych na warunki atmosferyczne. Materiał sztukatorski podkładowy gruboziarnisty FG 88 wykończony materiałem sztukatorskim drobnoziarnistym FF 89  firmy Baumit(gzymsy, pilastry, opaski okienne).

Elementy złożone do wykonania w formie odlewów należy wykonać z materiału sztukatorskiego SG 87  firmy Baumit. 

Istniejący detal architektoniczny należy poddać konserwacji poprzez  oczyszczenie zachowanych  detali wodą pod ciśnieniem lub/i ręczne doczyszczenie z luźnych, łuszczących się warstw wtórnych. Nastepnie należy wzmocnić powierzchnie detalu  za pomocą Baumit PutzFestiger

Uzupełnienie i reprofilacja detali należy przeprowadzić jednowarstwowym materiałem Baumit  SM 86.  Po wykonaniu reprofilacji malowanie detali farbą  Baumit Silikon Color w kolorze zgodnym z kolorystyką. 

Scalenie kolorystyczne powierzchni różnych materiałów (pozostały tynk, tynk renowacyjny, wapienny) pod malowanie, wykonać szpachlą wewnętrznie zbrojona MC 55 W z ziarnem do 1,2 mm, nadaje strukturę tynków historycznych, dodatkowe zbrojenie zabezpiecza powierzchnię przed spękaniami. 

Elementy detalu architektonicznego, (poza sztukatorskimi) celem wyeksponowania i zróżnicowania faktur, drobna szpachla wapienna RK 70 N. Celem dodatkowego ,,dozbrojenia” miejsc krytycznych, (pozostawione stare tynki), można zatopić w masie MC 55 W, siatkę zbrojeniową Star Tex.

Wystające z lica elewacji elementy architektoniczne powinny być opierzone celem ochrony przed wodami opadowymi. 

Po zakończeniu prac renowacyjnych malowanie powierzchni tynkowanych farbą silikonowa Baumit SilikonColor . 
Cokół oraz  inne elementy  piaskowca  należy oczyścić i zaimpregnować Wstępne oczyszczenie powierzchni z luźnych nawarstwień wykonać przy użyciu szczotek z włókien syntetycznych lub naturalnych i odkurzenie. Stare powłoki malarskie należy usunąć  przy  użyciu pasty renomowanych firm. 

Występujące wtórne nawarstwienia zapraw i tynków należy usuwać mechanicznie.  

Nawarstwienia mocno scalone z podłożem można usunąć chemicznie. 

Do impregnacji piaskowca należy użyć środka do hydrofobizacji na bazie siloksanów.  
2.8. Remont balkonu

Technologia prowadzenia robót: 

· Odkucie starego betonu,

· oczyszczenie podłoża, szpachlowania nadające spadek,

uszczelnienie,

· osadzenie nowych opierzeni,

· montaż płytek ceramicznych o klasie  antyposlizowości R12 zgodnie z norma DIN 51130 
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Prace wykonać zgodnie z poniższym rysunkiem. 

Rys. 2 Układ warstw  - uszczelnienie przy ścianie jednowarstwowej 

Projektuje się wymianę balustrad tarasu na nowe ze stali kutej o wys. 1,1m oraz zgodne z §298 Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  
2.9. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Stolarkę okienna i drzwiową podlegającą wymianie należy zdemontować. Należy zdemontować również istniejące okratowanie. W istniejących otworach zamontować nową stolarkę o parametrach i właściwościach zgodnych z audytem energetycznym. Okno nad wejściem – nieoryginalne, należy zamurować i odtworzyć detal architektoniczny.
Projekt przewiduje wymianę całkowitą stolarki okiennej na okna drewniane w kolorze białym, o współczynniku U=1,1W/m2K. Wymieniane okna winny być dwuskrzydłowe, rozwierno-uchylne, ze szprosami wewnątrzszybowymi.  Podział okien wzorowany na istniejącej stolarce okiennej. 

W miejscu istniejącego okna balkonowego na piętrze budynku od strony tarasu projektuje się częściowe zamurowanie i wstawienie okna o wym. 114x162.  Natomiast w miejscu okna (rys. A-4) projektuje się powiększenie otworu w celu montażu okna balkonowego o wym. 114x200. W miejscu montażu okien nie projektuje się poszerzenia otworu w związku z powyższym elementy konstrukcyjny nadproża pozostaje bez zmian.

Na elewacji wschodniej projektuje się odtworzenie otworu, wstawienie nadproża typu L oraz montaż okna balkonowego o wym. 114x200 o współczynniku U=1,1W/m2K.

Należy również zamontować  nawiewniki okienne higrosterowane. 

Drzwi zewnętrzne należy wymienić w istniejących otworach, na nowe o współczynniku U=1,5 W/m2K.

Należy również wymienić wszystkie parapety.  Parapety zewnętrzne we wszystkich oknach w całym budynku, na blaszane, powlekane, w kolorze białym. Parapety wewnętrzne – drewniane w kolorze uzgodnionym  z inwestorem. 
2.10. Remont schodów, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 

Należy wykonać remont schodów oraz zamontować platformę dla osób niepełnosprawnych.
Projektuje się platformy dla osób niepełnosprawnych – platformy przychodowe  np. Delta  Lift Plus  montowana do ściany i do słupków  samonośnych w przypadku platformy zewnętrznej. 
Wykonanie:

· z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo 

·  Podłoga na platformie antypoślizgowa 

·  Poręcz na platformie ułatwiająca wjazd 

·  Płaskie rampy najazdowe na obu krawędziach platformy, ułatwiające wjazd wózka – zabezpieczają wózek przed zjechaniem podczas jazdy 

·  Najazd boczny (opcja) 

· System przeciw tnący  

· Dwie barierki – ramiona zabezpieczające przed zjechaniem wózka z platformy 

· Blokada kluczykowa zabezpieczająca przed korzystaniem z urządzenia przez osoby nieupoważnione 

·  Przycisk na platformie „STOP” 

·  Podłoga bezpieczeństwa – system przeciwzgnieceniowy 

·  Kolor RAL 7035 STANDARD,

2.11. Adaptacja pomieszczeń- dostosowanie  obiektu do potrzeb inwestora z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe, 
· remont wszystkich pomieszczeń  użytkowych w zakresie szpachlowanie ścian, sufitów i dwukrotne  malowanie farbami akrylowymi, ułożenia nowej posadzki,
· wykonanie ogniochronnej okładziny z płyt typu PROMAT na stropie drewnianym ostatniej kondygnacji,
· obudowaniu elementów konstrukcyjnych więźby dachowej 2x płytami gipsowo - kartonowymi ogniochronnymi (GKF) o gr 15mm;

· montaż stropu podwieszanego,

· wykonanie wewnętrznego systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w całym budynku ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczenia archiwum oraz  wc wg. projektu branżowego, 
· podniesienie i wymiana  nadproży w drzwiach wewnętrznych i pomiędzy pomieszczeniami oraz we wszystkich drzwiach do pomieszczeń dostępnych z korytarza wraz z powiększeniem ich szerokości. wymiana wszystkich drzwi wewnętrznych na nowe drzwi wraz z ościeżnicami,
· wyburzenie i postawienie nowych ścian zgodnie z rys. A-2 do              A-12,
· wymiana warstw podłogowych we  wszystkich pomieszczeniach wyrównanie i dostosowanie różnic poziomów posadzek do zaprojektowanych posadzek, 
· wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz lampami wg. projektu branżowego, 

· demontaż grzejników centralnego ogrzewania i montaż nowych wraz z głowicami i termostatami wg. projektu branżowego,

· montaż rolet materiałowych we wszystkich oknach w pomieszczeniach biurowych budynku, 

· w sanitariatach obłożenie ścian płytkami ceramicznymi, 
· wykonanie nowej instalacji c.o wg. projektu branżowego, 

· zamontowanie nowej armatury sanitarnej w pomieszczeniach sanitarnych ,

Modernizację pomieszczeń biurowych należy wykonać zgodnie z rys. nr A-2 do A-14. 
Zakres prac malarskich do wykonania:

· skucie i uzupełnienie ubytków w tynku,

· obróbka przejść instalacyjnych po przekuciach instalacji wentylacyjnej,

· gruntowanie ścian,  

· szpachlowanie ścian i sufitów  za pomocą gładzi szpachlowej,

· malowanie ścian za pomocą farby akrylowej lateksowej, półmatowej, kolor należy ostatecznie uzgodnić z Inwestorem,
· malowanie sufitów oraz ościeży okiennych za pomocą farby akrylowej lateksowej, matowej, kolor należy ostatecznie uzgodnić z Inwestorem, 
Wtórne farby, lakiery, lazury, tynki nałożone na drewno, cement można usunąć przy pomocy chemicznych środków do usuwania starych powłok malarskich.  

Nanieść grubą, równą warstwę (2-3mm)za pomocą pędzla.  

Pozostawić warstwę środek od 3 do 30 minut w zależności od ilości usuwanych warstw, a następnie ściągnąć rozmiękczoną warstwę szpachelką. Wyczyścić ciepłą wodą za pomocą twardej szczotki nylonowej. Przed nałożeniem nowej warstwy wykończeniowej pozostawić do wyschnięcia na 24h.

Strop drewniany poddasza należy zabezpieczyć ogniochronnie tak by uzyskać odporność ogniową REI60. Pierwsza warstwa płyt PROMATECT®-H (1) powinna być mocowana do belek drewnianych (4) za pomocą środków łączących (7) w rozstawie 200 mm. Druga warstwa płyt (1) powinna być mocowana do pierwszej zszywkami stalowymi 19/10,7/1,2 (6) w rozstawie 100 mm.
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1.  Płyta typu PROMAT











3.  Podłoga  drewniana











4. Belki drewniane











5. Istniejący tynk sufitu











6. Zszywki stalowe

7. Zszywki, wkręty, gwoździe
Rys. 1 Przekrój poprzeczny 
Rys.2 Przekrój poprzeczny – alternatywne rozwiązanie z istniejącym tynkiem
Środkami uszczelniającymi pomiędzy zabezpieczanym stropem a ścianą powinny być wełna mineralna lub pianka ogniochronna.

Przed przystąpieniem do wykonywania  prac usunąć wszystkie wypełnienia stropu, zamontować folię, wełnę mineralną. Górna warstwę wykończyć  płyta OSB 2x2,5mm układana krzyżowo oraz ułożyć panele podłogowe klasy AC6 . Pozostałe  parametry paneli do uzgodnienia z Inwestorem. 

Konstrukcja, podstawowe roboty budowlane i rozwiązania  materiałowe.

Zmiany konstrukcyjne dotyczą jedynie wprowadzenia dodatkowych nadproży w otworach drzwiowych. 

Nadproża
Nadproża należy wymienić  nad wszystkimi drzwiami do pomieszczeń.  Projektuje się  nadproża  2x I  120 PE. Długość nadproży należy ustalić  dokonując pomiaru z natury. 
Posadzki i podłogi

Istniejące podłogi podlegające remontowi należy zdemontować do warstwy stropu. Jest to podyktowane bardzo nierównym, spękanym i słabym podkładem, oraz brakiem izolacji paroszczelnej i śladowo występującej izolacji akustycznej.


Projekt remontu przewiduje wykonanie następujących podłóg:

Warstwy podłogi PVC

· strop istniejący

· izolacja paroszczelna – folia lub papa o paroprzepuszczalności max 0,5 g/m2/24h

· izolacja akustyczna

· styropian o gr. 2cm np. TERMOORGANICA SUPERAKUSTIC

· izolacja wodoszczelna

· folia budowlana PE-0,2mm

· podkład cementowo-maszynowo zacierany szybkosprawny gr. min.  4 cm, zaleca się dodanie przyspieszacza, plastyfikatora np. firmy UZIN OBALITH FORTE

· grunt + masa wyrównawcza np. Uzin NC 150

· podłoga PVC płytka winylowa  np. Polyflor Expona Wood 152x914mm wzór 6138 Classic Oak, grubość całkowita 3mm, warstwa użytkowa 0,7mm, klejona do podłoża za pomocą kleju  np. Uzin KE 66. W celu wykończenia powierzchni podłogi należy zastosować listwę podłogową np. Korner kolekcja Perfect wzór: Dąb  północny.

Przed przystąpieniem do montażu  elastycznych wykładzin podłogowych  należy dokładnie skontrolować podłoże i ustalić jego stan pod katem  następujących parametrów:

· wytrzymałości, szczególnie przy intensywnym obciążeniu posadzki,

· równości, by wyliczyć  ilość  potrzebnych mas wyrównawczych,

· wilgotności, co ma istotne znaczenie dla prawidłowego i długotrwałego przylegania  wykładziny do podłoża,

Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe musi być:

· wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg,

· suche, maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą CM nie może przekraczać 2,5%,

· bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem warstwy wygładzającej,

· gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia a całość powinna być wygładzona  za pomocą masy wyrównawczej,

· równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać  1mm na odcinku 1m i 2mm na odcinku 2m,

· czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń (farby, zaprawy, lepiku itp.),

Do układania wykładzin elastycznych można przystąpić po:

· zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych i wykończeniowych z malarskimi włącznie,

· wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach,

· sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a także stolarki okiennej,

· sprawdzeniu czy kolor wyrobu i jego ilość są zgodne z zamówieniem, czy towar nie jest uszkodzony i czy pochodzi z jednej partii produkcyjnej,

· w pomieszczeniach, w których ma być przyklejana wykładzina PVC nie należy wykonywać żadnych prac dodatkowych mogących spowodować zabrudzenia, wzrost wilgotności powietrza lub tez zawilgocenia ścian lub podłoża,

· wykładzinę należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki:

· temperatura otoczenia  

17 - 25°C

· temperatura podłoża 

15 – 22°C

· względna wilgotność powietrza max. 75%

Wszystkie materiały (wykładzina, listwy, klej) powinny pozostać przez 24 godz. w pomieszczeniu w którym panują opisane powyżej warunki. Wykładzinę w płytkach można kondycjonować w pudełkach układane jedno na drugim maksymalnie do 5 warstw. Wykładzinę należy montować zgodnie z zaleceniami producenta.

W celu ochrony wierzchniej warstwy wykładziny zaleca się zakup mat podłogowych np. Ekogrip 120x90.

Toaleta dla niepełnosprawnych
Projektowanie pomieszczeń higienicznosanitarnych dla osób niepełnosprawnych opiera się o przepisy Polskiego Prawa Budowlanego, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późn. zm.), a także prawo unijne i międzynarodowe.  

Podstawowe zasady przy projektowaniu i urządzaniu łazienki dostępnej dla osób niepełnosprawnych, czy to w budynku użyteczności publicznej to:

1) zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 150×150 cm,

2) stosowanie w tym pomieszczeniu i na trasie dojazdu do niego drzwi bez progów, 

3) zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, przynajmniej jednej miski ustępowej i umywalki, 

4) zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higienicznosanitarnych.  

Drzwi wejściowe to pierwsza bariera na drodze osoby niepełnosprawnej do łazienki. Projektuje się wykonanie nowych otworów drzwiowych i wstawienie drzwi o szerokości 90cm, wyposażonych w klamki obsługiwane jedną ręką. Klamki należy zamontować nie  niżej niż 80 cm i wyżej niż 120 cm od poziomu podłogi.  Należy wyeliminować progi. 

Projektuje się ułożenie ceramicznych płytek antypoślizgowych  np. Paradyż kolekcja Scratch Grys/szary o wym. 75x75 oraz 75x24,7, rektyfikowane, R10, mat
Elementy wyposażenia, takie jak ceramika, armatura czy uchwyty powinny posiadać zaokrąglone, ergonomiczne kształty. Projektuje się montaż ceramiki renomowanych firm np. Koło, które specjalizują się w produkcji  urządzeń i sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.  

Uchwyty: 

· poręcz umywalkowa,  łukowa stojąca, uchylna  powierzchnia  falista o dł 60cm, np. seria WC Lehnen Funktion.

· poręcz ścienna łukowa uchylna, powierzchnia falista o dł. 85 cm montowana przy WC,    

Poręcze rozmieścić zgodnie z rysunkami poniżej.    Uchwyty powinny być zamocowane w sposób trwały i stabilny.  Optymalna wysokość uchwytów poziomych wynosi 75-85 cm od poziomu posadzki. W celu ułatwienia korzystania z WC projektuje się montaż uchwytu na papier toaletowy z zaciskiem montowanym na  poręczy.     
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 Sanitariaty: 

· montaż Wc dla niepełnosprawnych np. zestaw TECHNIC GT NOVA PRO BEZ BARIER, spełniający podstawowe wymagania. 
· Montaż umywalki o szer. 65cm np. Nowa Pro bez barier  firmy Koło dł. 65cm . 
Toaleta dla osoby niepełnosprawnej powinna być usytuowana wyżej od standardowej. Zalecana wysokość siedziska miski ustępowej (mierzona do górnej części deski) wynosi 45-50 cm. Długość miski ustępowej powinna wynosić minimum 70 cm. Oparcie dla pleców powinno znajdować się w odległości 55 cm za przednią krawędzią miski ustępowej.   Przycisk do spłukiwania wody powinien znajdować się na wysokości nie większej niż 120 cm od poziomu podłogi. 

Dodatkowe wyposażenie: 

· Lustro, projektuje się montaż lustra o wym. 600x400 o gr. 6mm  montowanym na zestawie uchwytów do lustra uchylnego, na wysokości 100cm od poziomu posadzki,

· Bateria umywalkowa elektroniczna z mieszaczem np. Roca L20 

· Podajnik na papier 

· Dozownik mydła,

· Pojemnik na śmieci,

· Szczotka do WC,

· Suszarka do rąk 

2.12. Opaska chodnikowa

Opaskę chodnikową wokół budynku należy rozebrać i po wykonaniu prac remontowych ułożyć nową opaskę o szer. 50cm z kostki betonowej grub. 6cm w kolorze szarym, na podsypce cemetowo-piaskowej, z zastosowaniem obrzeży betonowych. Opaskę ułożyć wyżej niż istniejąca, teren wokół budynku ukształtować ze spadkiem od budynku.

2.13. Prace towarzyszące

Projektuje się demontaż istniejących  rur spustowych oraz ponowny  montaż z zastosowaniem odpowiednio dłuższych prętów mocujących. 

Po dokonaniu remontu elewacji wykonać nowe opierzenia z blachy tytan-cynk. o grub. 0,6mm.  

Należy wykonać instalację odgromową.  Po montażu należy wykonać stosowne pomiary sprawności instalacji i uzyskać protokół odbioru potwierdzony przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 przegrody budowlane podlegające przebudowie odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku nr 2. 
	Przegroda
	Sposób wykonania
	Współczynnik przenikania ciepła U przed modernizacją
	Wymagany  współczynnik przenikania ciepła U c(max) wg. WT 2014
	Współczynnik przenikania ciepła U po modernizacji

	Dach 


	Docieplenie 

- wełna gr. 20cm λ=0,037W/mK,,
	5,698 W/m2K
	0,18 W/m2K
	0,179 W/m2K

	Okna  
	wymiana
	3,5 W/m2K
	1,1 W/m2K
	1,1 W/m2K


Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł  energii

Budynek istniejący o pow. użytkowej mniejszej niż 1000m2- analiza nie jest wymagana. Projektuje się montaż pompy ciepła jako alternatywnego źródła energii. 
Warunki ochrony PPOŻ 
Dane dotyczące warunków ochrony  przeciwpożarowej obiektu budowlanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz rozporządzeniem w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

2.14. Dane ogólne:

· Kubatura:




1773 m3
· Powierzchnia zabudowy:


154 m2
· Wysokość budynku:


12,24m

· Ilość kondygnacji:



3 szt

2.15. Parametry pożarowe występujących substancji palnych:

Projekt obejmuje remont budynku  w zakresie wymiany tynków na tynki w systemie WTA i wapienne, remont i docieplenie dachu za pomocą wełny mineralnej.

2.16. Gęstość obciążenia ogniowego:

 - Remont budynku nie wpływa na zmianę parametrów

2.17. Kategoria zagrożenia ludzi:

 - Budynek zaliczany jest do kategorii  – ZL III

2.18. Odporność ogniowa budynku: 

 - Budynek  średniowysoki (SW) odpowiada klasie odporności  pożarowej „B”

2.19. Drogi ewakuacyjne: 

 - Remont budynku nie wpływa na warunki ewakuacji

2.20. Drogi pożarowe:

 - droga pożarowa - istniejąca, projekt remontu nie wpływa na istniejące drogi pożarowe,

Uwaga!

Wszystkie roboty należy prowadzić pod nadzorem Konserwatora Zabytków.

Zastosowany system musi posiadać stosowne aprobaty techniczne, certyfikat zgodności oraz winien być sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia. Niezależnie od powyższych wskazań obowiązują wszystkie uwarunkowania zawarte w załączonych kartach technicznych proponowanych materiałów.

Wszystkie kratki wentylacyjne należy odtworzyć.

Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki przy pracach  remontowych  należy usunąć z placu budowy i składować na wysypisku miejskim. Dla inwestycji wymaga się wykonanie przez Kierownika budowy planu BiOZ. 

Opracował: mgr inż. Ryszard Teterycz

Hanna Błoch

III. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
	Nazwa i adres  obiektu budowlanego:
	Budynek biurowy 

ul. Chrobrego 3, 59-700 Bolesławiec

	Jednostka ewidencyjna: 
	020101_1 Bolesławiec

	Obręb: 0010
	Nr działki: 2/2
	Kategoria: XVI

	Nazwa i adres  inwestora: 
	TBS Sp. z o.o.

ul. Bankowa 6d, 59-700 Bolesławiec


	Projektant: imię i nazwisko
	adres
	data i podpis 

	mgr inż. Ryszard Teterycz
	ul. Żeromskiego 34, 66-100 Sulechów
	18.01.17                


3. Opis do informacji BIOZ
3.1. Zakres robót
Zakres robót obejmuje przebudowę i remont 3-kondygnacyjnego budynku biurowego w Bolesławcu, ul. Chrobrego 3.  Szczegółowy zakres robót znajduje się w części opisowej projektu budowlanego. 
3.2.  Wykaz  istniejących obiektów budowlanych

Na działce o numerze ewidencyjnym 2/2 znajdują się dwa budynki oznaczone jako niemieszkalne -  budynek biurowy i drugi budynek gospodarczy. 
3.3. Elementy zagospodarowania działki które mogą stwarzać zagrożenie zdrowia i  bezpieczeństwa ludzi

Na działce nie występują elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa.
3.4. Kolejność wykonywanych robót

Zagospodarowanie placu budowy

Roboty wykończeniowe
3.5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

· szkolenie pracowników w zakresie bhp,

· zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

· zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

· zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

3.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

19.3.1. 
Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

· ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
· wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
· doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
· odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,
· urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
· zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
· urządzenia składowisk materiałów i wyrobów
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokość   ciągu   pieszego   jednokierunkowego   powinna   wynosić,   co   najmniej   0,75   m,   a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokość  dróg   komunikacyjnych   na  placu   budowy  lub  robót powinna   być  dostosowana  do używanych środków transportowych.

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów.

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą.

Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m.

Wolną przestrzeń   pomiędzy  deską krawężnikową a  poręczą należy  wypełnić  w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m.

Przejścia,   przejazdy  i  stanowiska  pracy w strefie  niebezpiecznej   powinny  być zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno -sanitarne i socjalne - szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno - sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 -warstw. Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

· 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,

· 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.

Ilość   i   rozmieszczenie  gaśnic   przenośnych   powinno   być  zgodne   z  wymaganiami   przepisów przeciwpożarowych.

19.3.2 
Roboty wykończeniowe

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:

-
upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania),

-
uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL - BAUMANN", „BOSTA - 70", „STALKOL", „RR - 1/30", „PLETTAC", „ROCO - 1".

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W  przypadku   rusztowań   systemowych   dopuszczalne jest  umieszczenie   poręczy  ochronnej   na wysokości 1,00 m.

Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu „Warszawa" (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaż  rusztowań,   ich  eksploatacja  i  demontaż  powinny  być wykonane  zgodnie z  instrukcją producenta.

Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu. Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi.

Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak:

· gogle lub przyłbice ochronne,

· hełmy ochronne,

· rękawice wzmocnione skórą

· obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

19.4.
Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: szkolenie wstępne, szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

· wykonywania   prac  związanych   z  zagrożeniami  wypadkowymi   lub  zagrożeniami zdrowia pracowników,

· obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

· postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

· udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

19.5 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające   niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Nieprzestrzeganie  przepisów  bhp  na  placu  budowy  prowadzi  do  powstania  bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:

a)
niewłaściwa ogólna organizacja pracy:

1)
nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,

2)
niewłaściwe polecenia przełożonych,

3)
brak nadzoru,

4)
brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,

5)
tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,

6)
brak  lub  niewłaściwe  przeszkolenie w zakresie  bezpieczeństwa  pracy  i ergonomii,

7)
dopuszczenie do  pracy człowieka z przeciwwskazaniami  lub  bez badań   lekarskich;

b)
niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:

1)
niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,

2)
nieodpowiednie przejścia i dojścia,

3)
brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór

- przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:

a)
niewłaściwy stan czynnika materialnego:

1)
wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,

2)
niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,

3)
brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,

4)
brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,

5)
brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,

6)
niedostosowanie   czynnika   materialnego   do   transportu,   konserwacji    lub napraw;

b)
niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:


1)
zastosowanie materiałów zastępczych,


2)
niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

c) wady materiałowe czynnika materialnego:


1)
ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;

d)  niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:

1)
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2)
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3)
niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

· organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

· dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

· organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

· dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

· oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy

· wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

· określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,

· wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

· wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

· zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

· zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.
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